



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA- 023.18.1.690524/2022 Tanggal 17 November 2021 berikut revisinya.
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/
MAK : 6700.BEI.001/004.H/521219
3. Nomor dan Tanggal Kontrak/PKS : 332/PKS/D.D4/PPK.01.APTV/VII/2022 15 Juli 2022
4. Nama Perguruan Tinggi : Politeknik Manufaktur Bandung
5. Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Kanayakan No. 21 - Dago, Kec. Coblong Kota Bandung, Jawa Barat
6. NPWP : 00.186.270.5-423.000
No. Rekening>Nama Bank : Mandiri 1,32002E+12
Nama Rekening : RPL 022 BLU POLMAN BANDUNG UTK DK1
7. Nilai SPK/Kontrak/Kuitansi : Tahap 1 sebesar Rp. 1.262.527.000.-
Tahap 2 sebesar Rp. 541.083.000.-
8. Uraian dan volume Pekerjaan : Bantuan Pemerintah Program *Matching Fund* dan Hilirisasi Produk Penelitian Terapan Gelombang Pertama Tahun 2022 di Politeknik Manufaktur Bandung sesuai Surat Keputusan (SK) nomor: 20/D4/AL.04.00/2022 Tanggal 27 Juni 2022 dengan nilai bantuan sebesar Rp. 1.262.527.000 pada Tahap 1 dan Rp. 541.083.000 pada Tahap 2.
9. Rincian Dana Bantuan :

No	Nama Pengusul	Judul Proposal	Nama Mitra	Dana Tahap 1	Dana Tahap 2
1	Ery Hidayat	Peningkatan Kualitas Material Baja Cor Buatan Lokal Untuk Produk Bucket Teeth Excavator Pc 2000, Yang Digunakan Industri Pertambangan Di Indonesia	Kopermas	212.940.000	91.260.000
2	Yuliadi Erdani	Modul Edukasi Automation Filling System	Surya Sarana Dinamika	525.000.000	225.000.000
3	Haris Setiawan	Hilirisasi Mesin Cnc 5 Axis	PT. CNC Controller Indonesia	524.587.000	224.823.000
Total Dana				1.262.527.000	541.083.000

10. Cara Pembayaran : Penyaluran Bantuan Dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pada Tahap 1 sebesar 70% dengan nominal 1.262.527.000 dan Tahap 2 sebesar 30% dengan nominal 541.083.000 sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund* dan Hilirisasi Produk Penelitian Terapan dengan Perguruan Tinggi

11. Jangka Waktu Pelaksanaan : 15 Juli – 10 Desember 2022 (148 hari)

12. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 10 Desember 2022
13. Ketentuan Sanksi : Segala bentuk sanksi merujuk pada pasal 13 Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund* dan Perguruan Tinggi

Jakarta, 15 Juli 2022

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi

Vokasi



Deis Savitri Artisheila

NIP. 198407302010122004